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COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA 
 

EPA Región 9  
PROCESO DE PRIORIZACIÓN BEIF/PDAP AF16-17 

PRIORIZACIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

SOLICITUD DE PROYECTO Región 9 
Para uso oficial únicamente: 

Fecha de recepción en COCEF: Número de identificación de COCEF:   
El Programa de Infraestructura Fronteriza de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) apoya tanto 
el Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDAP), administrado por la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF, por sus siglas en inglés) que 
administra el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). El propósito de estos programas es identificar y 
financiar proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para atender las necesidades más 
urgentes en materia de salud pública y mejoramiento del medio ambiente en la región fronteriza que se define como la 
franja de 100 km al norte y sur de la línea divisoria internacional. Los Proyectos ubicados en Mexico deben proporcionar 
un beneficio a Estados Unidos. 

 Los proyectos que reciben fondos del PDAP se seleccionan mediante un proceso de priorización que permite cumplir con 
las metas estratégicas de salud humana y medio ambiente establecidas por la EPA para la frontera, las cuales son (1) 
proteger la salud de la población de la zona fronteriza México-Estados Unidos aumentando el número de personas con 
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, y (2) mejorar la calidad de los cuerpos de 
agua transfronterizos compartidos. Los datos de esta solicitud serán evaluados con el fin de priorizar los proyectos 
susceptibles de recibir recursos del PDAP para su planificación y diseño. Una vez concluidas las etapas de planificación y 
diseño ejecutivo, el proyecto puede ser considerado para recibir fondos del BEIF para su construcción, siempre y cuando 
haya disponibilidad de recursos.  

El proyecto propuesto para recibir fondos del PDAP/BEIF deberá concluir las actividades de desarrollo, incluyendo la 
planificación, los estudios ambientales y el proyecto ejecutivo, además de incluir una propuesta de estructura financiera, 
en un plazo de dos años a partir la fecha en que se reciba la notificación de que el proyecto ha sido seleccionado. Se debe 
estar en posibilidad de concluir la construcción del proyecto en un lapso de tres años a partir de la fecha en que se firme el 
contrato de subvención con el BDAN. Además, los costos de construcción del proyecto no podrán ser mayores a $30 
millones de dólares y la aportación del BEIF en ningún caso podrá ser superior a los $8 millones de dólares. La decisión 
sobre el monto de la aportación del BEIF se basará en el análisis de asequibilidad realizado por el BDAN, mediante el 
cual se analiza la capacidad del promotor, apoyada por fuentes de ingresos propios como las tarifas, para contribuir al 
proyecto mediante créditos o capital social. Estos requisitos de tiempo, desarrollo de proyecto y costo/financiamiento 
deberán considerarse al definir el proyecto que se presenta en esta solicitud.  

Se deberá presentar una solicitud independiente para cada proyecto, entendiéndose como proyecto una actividad de 
construcción mutuamente excluyente que puede financiarse, construirse y ponerse en funcionamiento en forma totalmente 
independiente de otros proyectos. El proyecto debe tener como objetivo atender las necesidades actuales de la población y 
no debe desarrollarse para atender las necesidades de la población futura o fomentar el crecimiento. Un mismo promotor 
puede presentar varias solicitudes de certificación. En la solicitud se requiere información acerca de la documentación 
disponible relacionada con el proyecto; estos documentos podrían requerirse al promotor durante la etapa de evaluación o 
para el proceso de selección. Aunque la siguiente lista es no limitativa, los documentos que incluye pueden ser útiles para 
concluir la solicitud. 

Información del Solicitante: 

 

*Acta Constitutiva/ autorización para 

proporcionar los servicios 

*Reportes de Operación (Ej. Numero 

de cuentas/usuarios, producción 

agua/ consumo) 

*Estados financieros auditados y 

presupuesto de operación actualizado 

*Estructura tarifaria 

Información del Proyecto: 

 

*Mapa de ubicación del proyecto 

*Documentos que acrediten la 

propiedad del predio 

*Anteproyecto 

*Autorizaciones ambientales 

*Proyecto Ejecutivo 

*Estimación de costo del proyecto 

*Permisos y licencias existentes 

 

* Estudios de laboratorio de calidad 

del agua potable y caracterización de 

aguas residuales. 

*Documentación relacionada con el 

problema o deficiencia que será 

resuelto con el proyecto propuesto 

(ordenes de trabajo, fotos, reportes de 

salud pública) 

*Otras solicitudes de financiamiento / 

respuestas 
 

El paquete de la solicitud deberá presentarse en las oficinas de la COCEF en forma impresa antes de las 5:00 p.m. (hora 
estándar de la montaña), o en forma electrónica, antes de las 11:59 p.m. (hora estándar de la montaña), del día 1 de 
agosto de 2017, para su revisión en un proceso inicial de clasificación. Luego del proceso inicial de evaluación, se prevé 
que el ciclo continúe abierto y se sigan evaluando solicitudes periódicamente, 

 n la p en ntos
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SECCIÓN A 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.  Nombre del proyecto:  

2. ¿Se ubica dentro de la Región Fronteriza (100 km ó 62 millas de la línea divisoria)?  SÍ  NO 

3. Marque sólo un tipo de proyecto y el tipo de construcción. 

Tipo de proyecto Tipo de construcción 

Distribución de agua potable   Potabilización y 
distribución de agua  Nueva infraestructura  

Potabilización   

Recolección de aguas residuales  Recolección y 
tratamiento de aguas 
residuales 

 Rehabilitación  
Tratamiento de aguas residuales  
 “Nueva infraestructura” se refiere a la construcción de obras nuevas de distribución de agua potable o sistemas de 
alcantarillado, mientras que el término “rehabilitación” se refiere a la reparación, sustitución o mejoramiento de 
infraestructura existente.   

 
 

SECCIÓN B 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EXISTENTES  

4. Describa los problemas de infraestructura de agua que se atenderán con el proyecto propuesto. 

Si no encuentra la condición existente que corresponde a su proyecto, no marque ninguna de 

las opciones y presente una descripción en la Pregunta 5 a continuación. 
 

Marque SÍ si el proyecto que se propone atenderá la condición específica señalada y responda las preguntas 

correspondientes. 
 Sí 

 La población existente no cuenta con servicio de agua potable  

¿Cuál es actualmente la fuente (o fuentes) de agua potable 

en el área de interés? 

Abastecimiento de agua mediante:  

Autotanques (pipas)  

Compra de agua a granel y almacenamiento   

Llave comunitaria (hidrante)  

Pozo(s) individual(es) deficiente(s)  

Otra (explique)  

 El agua potable rebasa los niveles máximos de contaminantes según las normas primarias de 
agua potable de la EPA o las normas mexicanas equivalentes (NOM-127-SSA1-1994).1 

 

¿Qué Límite Máximo Permisible de 

Contaminantes (LMPC) no se cumple? 
 

¿Alguna instancia normativa ha emitido 

una infracción formal por 

incumplimiento? 

 SÍ  

 NO 

 Hay exposición a descargas de aguas residuales sin tratamiento debido a la ausencia de 
infraestructura para la recolección de aguas residuales. 

 

# de hogares con pozos negros, letrinas y/o 

descarga directa de aguas residuales 
 

# Total de viviendas beneficiadas 

directamente por el proyecto 
 



¿Existe capacidad de tratamiento suficiente para manejar los caudales adicionales? 
 SÍ 

 NO 

 Se realizan descargas de aguas residuales sin tratamiento en los EE.UU. o hacia los EE.UU.  

Volumen de aguas residuales sin tratamiento   
¿Hacia dónde se descarga el 

agua residual sin tratamiento? 
  

¿Cuál es la causa de que haya descargas sin 

tratamiento? 

No hay PTAR  Otra  
Las aguas se desvían 

del tratamiento 
 

 Las descargas de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado están 
contaminando el suministro de agua potable.   

 

¿Qué contaminantes se han identificado en 

la fuente de agua potable? 

 ¿Alguna instancia normativa ha emitido 

una infracción formal por 

incumplimiento? 

 SÍ  

 

                                            
1 Los  LMPC se presentan en el Anexo A de los Criterios para la Priorización de Proyectos de Infraestructura de 

Agua Potable y Saneamiento para el AF11-12, disponible en www.cocef.org. 
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 Hay una descarga de aguas residuales tratadas que no cumple con su permiso de descarga a un 
cuerpo de agua superficial clasificado como impactado o su equivalente en México y/o una 
descarga cuya calidad excede la normatividad para la protección de la vida acuática o afecta a 
especies amenazadas o en peligro de extinción. 

 

¿Qué cuerpo de agua sufre el impacto de la descarga que no 

cumple con las normas de calidad?  
 

 
¿Qué parámetro de calidad del efluente 

no se está cumpliendo actualmente? 

 ¿Alguna instancia normativa ha emitido una 

infracción formal por incumplimiento? 

 SÍ 

 NO 

 El servicio de agua a las poblaciones existentes es intermitente debido a una capacidad insuficiente 

del sistema de potabilización o distribución, el cual no es atribuible a aspectos operativos o falta de 

almacenamiento de agua para combatir incendios.  
 

¿Frecuencia de las suspensiones al 

suministro de agua? 
(# veces/mes, # veces/año) 

 
¿Duración promedio de las suspensiones del 

suministro?  
(# horas/día, # días/mes, # meses/año) 

 

Describa la causa de las suspensiones del suministro, 

incluyendo una descripción de la insuficiencia del 

tratamiento y/o la capacidad de las tuberías. 
 

 
Servicio Intermitente se define como cortes de servicio crónicos y pueden ser desde interrupciones de servicio 

programadas periódicamente, hasta interrupciones de servicio recurrentes por temporada. 

 Se descargan aguas residuales sin tratamiento a una cuenca transfronteriza. Una cuenca 

transfronteriza se define como un área cuyos escurrimientos drenan hacia un rio común, 

sistema pluvial u otro cuerpo de agua que cruza la frontera Mexico-Estados Unidos. 
 

¿Cuál es la causa de las descargas sin tratamiento?   

 ¿Qué cuenca transfronteriza está 

siendo afectada? 

 ¿Alguna instancia normativa ha emitido una 

infracción formal por incumplimiento? 

 SÍ 

 NO 

 La infraestructura nueva o mejorada reducirá la demanda de recursos de agua potable. 
 

¿Cómo reducirá el proyecto la demanda de recursos de 

agua potable?  
 

 
¿Cuál es el volumen de demanda de 

agua que se eliminará con el proyecto? 

 En el caso de proyectos de reutilización, 

¿existe un contrato para el uso de esta 

nueva fuente de agua? 

 SÍ 

 NO 

 
Se mejora el tratamiento de aguas residuales en una cuenca transfronteriza.    

¿Cuáles son las deficiencias del sistema?  

 
¿Se están cumpliendo los límites permitidos vigentes?  

 
 

¿Qué cuenca transfronteriza está 

siendo afectada? 

 ¿Alguna instancia normativa ha emitido una 

infracción formal por incumplimiento? 

 SÍ 

 NO 

 Una instancia estadounidense ha declarado una emergencia de salud pública debido a que la 

infraestructura de agua potable o alcantarillado es inadecuada.  
 

¿Qué instancia declaró la emergencia de salud?  


¿Cuál fue la fecha de la declaración?  

 La infraestructura de aguas residuales (en incumplimiento, sistemas de tratamiento in situ 

deficientes o infraestructura de alcantarillado centralizada inadecuada) causa una amenaza 

inmediata e importante al medio ambiente.   
 

En caso de que se cuente con infraestructura de 

alcantarillado centralizada, ¿qué problemas se están 

presentando? 

  

¿Alguna instancia normativa ha emitido 

una infracción formal por 

incumplimiento? 

 SÍ 
# de hogares con sistemas in situ ineficientes 

 

 

 NO 

¿Qué problemas han surgido a consecuencia de 

las fallas en los sistemas in situ? (encharcamiento, 

taponamiento, bombeo frecuente, etc.) 

 

Las fallas de los sistemas in situ no deben ser atribuibles a la falta de mantenimiento, sino causadas por 

factores como la mala calidad del suelo, una separación insuficiente, un diseño inadecuado, o una instalación 

deficiente, y pueden ser fallas que se presenten por temporadas. 
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El sistema de agua potable no cumple con alguna de las normas establecidas.  

¿Cuál es la norma de agua potable 

que no se está cumpliendo? 

 ¿Alguna instancia normativa ha emitido 

una infracción formal por 

incumplimiento?? 

 SÍ 

 
 NO 

 La calidad de las aguas residuales tratadas no cumple con los límites de descarga del efluente.   

¿Cuáles son los parámetros del 

efluente que no se están 

cumpliendo?  

 

¿Alguna instancia normativa ha emitido 

una infracción formal por 

incumplimiento? 

 SÍ 
 

 NO 

 La infraestructura nueva o mejorada reducirá la demanda en el consumo de energía.  
 

¿Cómo reducirá el proyecto la demanda de energía?   

 
¿ Cuál es la cantidad de demanda de 

energía que será reducida con el 

proyecto? 

 En el caso de proyectos de energía 

renovable, ¿la infraestructura será 

propiedad del promotor? 

 SÍ 

 NO 

 

5.  Describa el(los) problema(s) actuales o la deficiencia en la infraestructura: 
 

Agregue cualquier otra información sobre los problemas actuales que pueda complementar las respuestas 

anteriores y ayudar a explicar claramente la problemática existente que será resuelta por el proyecto propuesto.   
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SECCIÓN C 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO 

6. Beneficiarios directos del proyecto 

Población que recibe servicio del sistema existente: ________ Personas 

Población directamente beneficiada por el proyecto:   ________ Personas 

Número de hogares o conexiones directamente beneficiadas por 

el proyecto propuesto: 
________ 

Conexiones 

domiciliarias 

Fuente de información: 

7. COSTO DEL PROYECTO.  Indique el costo estimado y la disponibilidad de fondos para cada tarea: 

 Costo estimado 
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8. ESTADO DEL PROYECTO.  Marque el cuadro si la actividad descrita está terminada. Si no se ha terminado 

la actividad, deje el espacio en blanco. 

 Actividad Fecha de conclusión (Mes/Año) 

El promotor del proyecto tiene la autoridad legal de                       

construir, operar y mantener la infraestructura propuesta. 

 Sí Si la respuesta es “No” 

proporcione una breve 

explicación abajo.  No 

 Anteproyecto/Informe preliminar de ingeniería  _______/ 20____ 

  En desarrollo          Fecha de inicio: _______  

 ¿Proceso NEPA de la EPA … y MIA? _______/ 20____ 

 Proyecto ejecutivo completo _______/ 20____ 

 
¿El promotor ha solicitado otras fuentes de financiamiento 

para apoyar el proyecto propuesto? 

 Sí 
Si la respuesta es “Sí”, 

proporcione en el espacio de 

abajo una descripción de la 

fuente, cantidad y estado 

que guarda la solicitud. 

 No 

Comentarios:   

 

SECCIÓN D 

INFORMACIÓN SOBRE EL ORGANISMO OPERADOR 
La documentación que respalde esta información podrá ser solicitada durante el proceso de evaluación de los 

proyectos seleccionados.    

9. Eficiencia de facturación actual: ____________ % 

 La Eficiencia de Facturación se define como el volumen de agua facturada al cliente, dividido entre el volumen de agua suministrada. 

10. Eficiencia de cobranza actual: ____________ % 

 La Eficiencia de Cobranza se define como el monto total cobrado a los clientes, dividido entre el monto total facturado. 

11. Cobertura del servicio:  # de conexiones de agua potable  _______ 

# de conexiones al drenaje _____ 
# de conexiones con acceso a 

saneamiento   
_______ 

12. Antigüedad del sistema:  

Agua potable ________ años                 Drenaje ______ años 

13. Promedio anual del recibo doméstico 

y consumo domiciliario anual: 
Combinado 
(agua/drenaje) 

__________ $US/Año 

Si solamente se dispone de un servicio o se reciben facturas individuales de agua y drenaje, anote la información de cada uno de ellos: 

Facturación 

individual: 
Agua potable ______ $US/Año Drenaje _______ $US/ Año 

Consumo 

domiciliario anual: 
 

Agua 

potable 
 

 
 

 

(unidades) 

Drenaje  
 

 

(unidades) 

14. Ingreso Familiar Medio (IFM): * __________ $US/ Año 

Fuente: 

*No aplica a proyectos ubicados en México. El IFM se calculará utilizando las fuentes disponibles.  
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SECCIÓN E 

DATOS DE CONTACTO 

15.  PROMOTOR DEL PROYECTO: 

Nombre de la organización:  

Tipo de organización:  
Entidad pública/ 

gubernamental  
 Entidad privada sin fines de lucro  

Nombre del contacto:  Cargo:  

Teléfono:  E-mail:  

Domicilio:  

Ciudad:  Estado:  Código postal:  

Ingeniero o consultor (si está bajo contrato): 

Gerente de Proyecto:  Teléfono:  

E-mail: 

CO- PROMOTOR (si aplica): 

Nombre de la organización:  

Tipo de organización:  
Entidad pública/ 

gubernamental  
 Entidad privada sin fines de lucro  

Nombre del contacto:  Cargo:  

Teléfono:  E-mail:  

Domicilio:  

Ciudad:  Estado:  Código postal:  
 

SECCIÓN F 

CONOCIMIENTO Y CONSTANCIA 
Hago constar que reconozco que los recursos de PDAP/BEIF están destinados a complementar otros fondos 

disponibles para realizar las actividades de diseño ejecutivo y construcción, y que la participación del BEIF 

será considerada proyecto por proyecto de acuerdo a la disponibilidad de fondos y a un análisis financiero 

realizado por el BDAN durante el desarrollo del proyecto; se espera que un proyecto que reciba fondos del 

BEIF cuente con un componente crediticio. Tengo conocimiento que se deberá contar con apoyo y compromiso 

financiero3 para el proyecto por parte de la entidad gubernamental o autoridad correspondiente, y deberá 

incluir las siguientes garantías: 

• Las actividades de desarrollo del proyecto, incluyendo los requerimientos para certificación por el 

Consejo de COCEF/BDAN deberán finalizarse en un período máximo de dos (2) años a partir de la 

notificación de que el proyecto ha sido seleccionado.   

• Las actividades de construcción deberán concluirse en un plazo máximo de tres años a partir de la 

firma del convenio de subvención con el BDAN. 

• El promotor deberá contar con fondos suficientes para la operación y mantenimiento 4. 

• El promotor es el responsable de obtener el financiamiento requerido por el proyecto (créditos, 

aportaciones no reembolsables, otro). 
 

Por este medio certifico que la información proporcionada es verdadera y correcta. Estoy consciente de que, en caso de 

proporcionar información falsa u omitir información deliberadamente, el proyecto puede ser descalificado y dejará de 

considerarse en el proceso de priorización, eliminando así la oportunidad de obtener fondos de los programas BEIF y 

PDAP.  

  

___________________________________________ 

  

_____________________ 
(Promotor - Firma del representante autorizado)  (Fecha) 

 

___________________________________________ 

  

_____________________ 
(Co-Promotor - Firma del representante autorizado, si aplica)  (Fecha) 

                                            
3 Se requerirá del compromiso formal de recursos por parte de la entidad gubernamental correspondiente, avalado 

por una resolución, en el caso de los proyectos seleccionados para recibir fondos. 
4 Podría requerirse un incremento de tarifas para asegurar los montos necesarios para sostener el proyecto. 
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DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  

Indique si los documentos del proyecto que se señalan están disponibles y/o son pertinentes a esta 

solicitud. Se solicitará la documentación durante el proceso de evaluación. Favor de tener esta 

información disponible para entregarla en caso de que  le sea requerida. 
 

Información/Documento Sí No N/A Comentarios 

1. Ubicación del Proyecto:     

a. Mapa del proyecto ☐ ☐ ☐  

b. Documentación sobre la propiedad de los 
predios, incluyendo escrituras del terreno, 
derechos de vía o permisos de uso del terreno 

☐ ☐ ☐  

c. Estructura organizacional, incluyendo un resumen 
del perfil profesional/experiencia de los directivos 
o gerentes y del personal operativo  

☐ ☐ ☐  

d. Datos sobre el desempeño del organismo 
operador (p.ej. número de cuentas/usuarios, 
datos sobre afluentes/efluentes, producción y 
consumo de agua, actividades del programa de 
pretratamiento 

☐ ☐ ☐  

2. Autorizaciones ambientales:     
a. Estudios ambientales (documento de información 

ambiental; evaluación del sitio; estudios 
culturales, arqueológicos o biológicos, etc.) 

☐ ☐ ☐  

b. Dictámenes o permisos ambientales municipales, 
estatales y/o federales  

☐ ☐ ☐  

3. Documentos técnicos:     
a. Documento de planificación (análisis de 

alternativas)  
☐ ☐ ☐  

b. Notificación formal de incumplimiento (p.ej. Aviso 
de Infracción, Orden de Cese y Suspensión) 

 

☐ ☐ ☐  

c. Otra documentación relacionada con la falta de 
infraestructura o con las deficiencias en la misma 
(órdenes de reparación, amonestación por la 
calidad del agua, bitácoras de mantenimiento, 
fotos de las condiciones, informes de inspección) 

☐ ☐ ☐  

d. Anteproyecto, ingeniería básica o estudio similar ☐ ☐ ☐  
e. Permisos de operación o de otro tipo ☐ ☐ ☐  
f. Resultados de los análisis de laboratorio de la 

calidad del agua potable o las aguas residuales; 
quejas de los consumidores 

☐ ☐ ☐  

g. Criterios de diseño y supuestos aplicables ☐ ☐ ☐  
h. Estudio de geotecnia ☐ ☐ ☐  
i. Planos ☐ ☐ ☐  
j. Especificaciones técnicas ☐ ☐ ☐  
k. Estimación de costos ☐ ☐ ☐  

4. Documentación financiera:     
a. Estados financieros auditados del año anterior ☐ ☐ ☐  
b. Información financiera (p.ej. presupuesto 

operativo del año en curso) 
☐ ☐ ☐  

c. Estructura tarifaria, junto con eficiencias de 
facturación y cobranza del último año fiscal o de 
los 12 meses anteriores  

☐ ☐ ☐  

d. Costos de operación y mantenimiento – actuales 
y futuros, considerando el nuevo proyecto 

☐ ☐ ☐  
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(proyección a 10 años) 

e. Compromisos de financiamiento del proyecto o 
documentación que avale que se han solicitado 
fondos a otras fuentes  

☐ ☐ ☐  

5 Prácticas de sustentabilidad     
a. Constancia de la existencia de equipo de alta 

eficiencia  
☐ ☐ ☐  

b. Documentos del Programa de Detección de fugas 
u otros programas de conservación de agua  

☐ ☐ ☐  

c. Prácticas de reutilización ☐ ☐ ☐  
d. Documentos del Programa de Pretratamiento ☐ ☐ ☐  

 

 


